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Miastko, 24.08.2021 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:  „Dzierżawa myjni do endoskopów wraz ze środkami do mycia i dezynfekcji” – sprawa nr 17/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie nr 1 dotyczy umowy paragraf 2  ust.4 

Czy Zamawiający  przewiduje rozliczenia ryczałtowe  przez okres 24 miesięcy – z umowy wynika, iż zapłata będzie jednorazowa?

Odp. Zamawiającego: Wg paragrafu 2 ust. 2, 3 i 4 okresem rozliczeniowym jest miesiąc, faktura miesięczna powinna zawierać wartość miesięczną dzierżawy i ilości dostarczonych środków w ramach umowy wraz z wyceną.
Pytanie nr 2 dotyczy umowy paragraf 2 

Czy Zamawiający  zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści?

 „ Z chwilą zwłoki w płatności dwóch kolejnych czynszów dzierżawnych Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zamawiającego z obowiązkiem uiszczenia zaległych należności.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 3 dotyczy umowy paragraf 3 

Czy Zamawiający zgodzi się na  dodanie kolejnego ustępu o następującej  treści  :

„Zamawiający  zostanie obciążony kosztami naprawy dzierżawionych urządzeń  powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych bądź  zniszczenia mienia .” 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dodaje do paragrafu 3 wzoru umowy kolejny ustęp o następującej treści „Zamawiający  zostanie obciążony kosztami naprawy dzierżawionych urządzeń  powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji”
Pytanie nr 4 dotyczy umowy paragraf 3 ust.9 ,10

Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji wg poniższego 
9)  „ przyjęcie zgłoszenia -podjęcie naprawy „ max  24 godz. max. 48 godz.  
Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę
10) czas oczekiwania na usunięcie awarii max 48 godz max. 72 godz.  ….. Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczenia urządzenia zamiennego w terminie 24 godzin  48 godzin ? 

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia urządzenia zamiennego do 48 godzin pozostałe zapisy bez zmian.
Pytanie nr 5 dotyczy umowy paragraf 4 ust. 7 i 8 

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z par. 4 ust. 7 i 8 z uwagi na fakt przywołania ich w par. 3

Odp. Zamawiającego: TAK
Pytanie nr 6 dotyczy umowy paragraf 4

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści

 Naprawy wynikające z niewłaściwej eksploatacji urządzenia będą wyceniane odrębnie i przedkładane do akceptacji Zamawiającego
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dodaje ustęp kolejny do paragrafu 4 umowy o treści: Naprawy wynikające z niewłaściwej eksploatacji urządzenia będą wyceniane odrębnie i przedkładane do akceptacji Zamawiającego

Pytanie nr 6 dotyczy umowy paragraf 5 ust.1 a, b, c, 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości kary umownych wg poniższego  
a) 5% na 3%
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
b) 0,2% na 0,1%
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
c) 0,2% na 0,1%
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 7 dotyczy umowy paragraf 6 ust.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości kary umownej wg poniższego 

50% na 30%  
Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
w dniu 24.08.2021 r.
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